

绩溪县 2019-2020 年度松材线虫病防治扬溪长安上庄板桥等乡镇枯死松树清理采购项目监理服务合同

项目编号: JXX-CG-TP-2020002A

委托方: 绩溪县林业局

监管方: 安徽省青岳农林病虫害防治监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目委托的监管服务和相关服务事项经协商一致, 签订本合同, 共同遵守。

一、项目概况

1. 项目名称: 绩溪县 2019-2020 年度松材线虫病防治扬溪长安上庄板桥等乡镇枯死松树清理采购项目监理服务项目。

2. 实施地点: (1) 对扬溪镇、长安镇、上庄镇、板桥头乡、镇头林场等 26950 株枯死松树全部清理, 其中 8145 株高山零星枯死松树采取“网罩法”治理, 其它 18805 株采取粉碎(切片)或焚烧处理, 做到山场清理彻底干净。

3. 施工单位: 安徽省康禾农林病虫害综合防治有限公司。

4. 实施规模: (1) 根据《绩溪县 2019-2020 年度松材线虫病防治实施方案》, 对扬溪镇、长安镇、上庄镇、板桥头乡、镇头林场等 26950 株枯死松树全部清理, 其中 8145 株高山零星枯死松树采取“网罩法”治理, 其它 18805 株采取粉碎(切片)或焚烧处理, 做到山场清理彻底干净。

5. 项目监管指标: 依据绩溪县林业局与安徽省康禾农林病虫害综合防治有限公司所签订的合同和招标文件中对本项目枯死松树清理质量与工期相关要求, 对施工单位的施工过程与结果进行监管。

6. 项目期限: 2020 年 1 月 日至 2020 年 3 月 31 日。

二、监管依据

1. 安徽松材线虫病防治指南;

2. 绩溪县 2019-2020 年度松材线虫病防治扬溪长安上庄板桥等乡镇枯死松树清理服务采购项目招标文件及施工方投标文件;

3. 委托监管合同文件和有关承包合同文件;

4. 国家、省、市有关松材线虫病防治的技术标准、文件。

三、监管内容

对扬溪镇、长安镇、上庄镇、板桥头乡、镇头林场等 26950 株枯死松树全部清理，其中 8145 株高山零星枯死松树采取“网罩法”治理，其它 18805 株采取粉碎（切片）或焚烧处理，做到山场清理彻底干净。进行全方位、全过程监管，包括枯死松树清理的作业设计、作业准备、作业过程、作业质量测定等。检查防治施工单位是否按照与委托方签订的合同书规定的施工范围、作业设计进行施工，技术指标、施工作业指标是否达到技术要求执行等。

四、监管方式

以现场旁站式监管为主，巡视、抽查、核查等方式为辅。实地检查小班数和株数不得少于总任务的 20%。

五、权利和义务

（一）委托方权利和义务

权利：

1. 有对监管方在监管过程中提出的要求和建议的最终认定权，以及对有关防治设计、监管方案变更的审批权。
2. 监管方调换监管负责人须经委托方同意。
3. 有权要求监管方提交监管工作阶段、年度报告以及监管业务范围内的专项报告。
4. 有权要求监管方更换不称职的监管人员。
5. 若监管方无正当理由而又未能履行监管责任，可向监管方发出指明其未履行责任的通知，若发出通知后 3 天内没有收到监管方合理答复，可在通知发出后 7 天内发出解除监管合同通知，监管合同自监管方收到解除合同通知之日解除。

义务：

1. 应负责协调工程施工方、当地政府、当地农民各方，为监管工作提供条件。
2. 应在双方约定的时间内向监管方提供监管工作必要的文件资料。主要有：当地林业基本情况、当地历年松材线虫病发生和防治情况、相关工程资料、相关法规、文件、报告。
3. 应指定一名熟悉本项目情况、能迅速做出有关决定的人员为委托方代表，负责与监管方联系。更换委托方代表要提前通知监管方。
4. 应及时将授予监管方的监管权利书面通知工程施工承包方。
5. 对监管方提交的需委托方批复的报告、计划、技术性文件等应及时以书面形式予以答复（以不影响工程进展为前提）。
6. 按时支付项目款及监管费用。

（二）监管方权利和义务

委托方授予监管方以下权利：

1. 开工通知书、纠正通知书、停工通知书、复工通知书发布权。报经委托方同意后，向施工承包方发布开工通知书、纠正通知书、停工通知书、复工通知书。
2. 对工程使用材料、器具的检验权。对不符合质量标准及设计要求的材料、器具等，有权要求施工单位停止使用。
3. 对工程施工进度的检查和监督权以及工程实际竣工日期提前或延迟的签证权。核实施工单位实际完成的工程数量和质量，签署工程进度凭证报送委托方。
4. 对工程施工方案及防治过程中的专业技术问题处理的建议权。按照合理、优化、经济、保质量的原则，向委托方和施工单位提出合理建议，经三方协商同意后实施。
5. 督促施工承包单位及时提交各种必须归档的技术资料，审核后交委托方或做归档处理。
7. 审查竣工验收条件是否具备，协助委托方组织有关部门进行工程正式验收并对工程质量评定提出意见，办理各项竣工手续并做好竣工资料档案。

监管方须履行以下义务：

1. 应认真完成委托方委托的监管任务，按照委托方和施工单位签订的有关合同开展监管工作，并本着公平、公正、公开的原则，维护委托方和施工单位的合法权益，接受委托方对监管工作的监督，对委托方负责。
2. 在开工之前应组建符合项目工作需求的监管工作组，向委托方提交监管工作计划和监管实施方案，并指定一名监管负责人，与委托方协调沟通和签署有关监管文书。
3. 应合理运用专业技能为委托方和施工单位提供咨询，帮助双方实现项目设定的目标。
4. 督促施工单位按项目实施方案、作业设计、操作规范和相应的质量、进度要求进行施工。
5. 应主要以现场旁站监管方式开展监督检查工作，对检查中发现的问题，应及时提出解决方案、整改措施，并以书面形式分别送委托方、施工单位和自己留存。
6. 审核施工单位提出的需委托方解决的有关问题报告和合理化建议，并提出具体意见，交委托方处理。
- 7 按委托方要求，以书面形式向委托方提交监管工作阶段和总体报告。

8. 做好监管记录及各种文件、技术资料的整理、归档工作，形成项目实施档案，为委托方及时、准确提供相关资料数据，并在项目结束后将项目实施档案交委托方管理。

(三) 违约责任

1. 监管方如不按合同约定切实履行义务，致使施工方不能达到技术服务要求，产生的后果由监管方承担。

2. 因委托方未按约定及时支付工程款及监管费用，未按约定时间向监管方提供资料、信息、技术文件，未及时批复监管方书面请示等而引起的项目额外开支、时间延误，由委托方负责。

六、监管费及其支付

1. 本项目监管费为柒仟柒佰肆拾叁元壹角贰分整（人民币）。

2. 监管费支付方式：项目总体验收结束、监管工作达到要求后支付所有款项。

七、其他

1. 本合同一式四份（必须正反面打印），在委托方、监管方双方签字、盖章后生效。委托方、监管方双方各一份，绩溪县公共资源交易服务中心一份，绩溪县公共资源交易监督管理局一份。

2. 本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议，该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改谈判文件的主要条款。

委托方（盖章）：

代表人（签字）：

2020年3月17日

监管方（盖章）：

代表人（签字）：

2020年3月17日