

副本

宣城至东至高速公路泾县至青阳界段
特许经营项目

投 资 协 议

甲 方：泾县交通运输局

乙 方：安徽建工集团股份有限公司
安徽省公路桥梁工程有限公司
安徽省路桥工程集团有限责任公司
安徽水利开发有限公司
安徽省路港工程有限责任公司

签约地点：安徽*泾县

签约时间：2022年 月 日

宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目 投资协议

甲方：泾县交通运输局

乙方：安徽建工集团股份有限公司

安徽省公路桥梁工程有限公司

安徽省路桥工程集团有限责任公司

安徽水利开发有限公司

安徽省路港工程有限责任公司

鉴于甲方为实施宣城至东至高速公路泾县至青阳界段，并通过招标方式选择乙方作为该特许经营项目的投资人，项目采用特许经营模式实施，现由甲方和乙方于2022年__月__日共同达成并签订本协议如下：

1. 定义和解释

1.1 本合同系指由合同各方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《安徽省交通运输厅关于进一步加强经营性高速公路项目合同管理的通知》（皖交规划函〔2022〕450号）及其他法律法规就宣城至东至高速公路泾县至青阳界段的实施所订立的合同文件。

1.2 “项目”系指宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目及其附属设施。

1.3 “项目附属设施”系指为保护、养护项目和保障项目安全所设置的防水、排水、养护、管理、服务、交通安全、监控、通信、电力、收费、应急、集散、换乘等设施、设备以及沿线广告牌、服务区、加油站，以及专用建筑物构筑物等附属设施。

1.4 “政府”系指授权项目实施机构按特许经营模式实施本项目的人民政府。

1.5 《实施方案》系指泾县人民政府研究批复的《关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目实施方案的批复》（泾政秘〔2022〕173号）。

1.6 “甲方”系指经政府或政府有关部门授权，按特许经营模式运作本项目的实施机构。

1.7 “乙方”系指其投标已被甲方所接受的投资人，并作为特许经营项目投资主体的单位。

1.8 “项目公司”系指在本投资协议书生效后由乙方依法组建的负责项目筹划、资金筹措、建设实施、运营经营管理、收费管理、养护维修、债务偿还和资产管理等，具有独立法人资格的公司。

1.9 “特许经营权”系指政府授予项目公司在特许经营期内进行投资、建设和运营经营管理的权利，包括在特许经营期间的排他性权利。特许经营权包括项目投资权、建设权和运营管理权。运营管理权包括通行费收费权、项目沿线规定区域内的服务设施经营权和广告经营权等经营性权利。

1.10 “项目资本金”系指乙方为完成本项目建设所投入的项目资本金。

1.11 “特许经营期”系指根据《特许经营协议》授予乙方特许经营权的期限。

1.12 “运营期”系指自项目交工验收之日起，至项目移交之日止。

1.13 “开工日期”系指在下列条件全部满足之后，相关主管部门颁发项目施工许可并经总监理工程师签发开工令的日期。开工需具备的条件：（1）施工图设计已经完成且施工图经审批同意；（2）项目公司已组建完成；（3）土地已完成批复；（4）拆迁工作基本完成；（5）施工、监理、检测等单位已依法确定；（6）已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。

1.14 “交工日期”系指实际完成项目施工并通过交工验收合格后，在交工证书中标明的日期。

1.15 “竣工日期”系指项目经交通行业主管部门验收合格签发《公路工程竣工验收鉴定书》的日期。

1.16 “移交日”系指特许经营期满后第一日。

1.17 “一段时间（包括一年、一个季度、一个月和一天）”指按公历计算的该时间段。如“一天”或“天”或“日”是指一个日历天。“工作日”是指除去法定节假日的时间。

1.18 “包括”是指包括但不限于。

2. 项目概况

2022年11月14日安徽省发展和改革委员会以《安徽省发展和改革委员会关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目核准的批复》（皖发改基础〔2022〕626号）核准批复了宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目，项目起自泾县黄村镇九义村，接芜湖至黄山高速公路及在建宣城至泾县高速公路，往西延伸，经泾县黄村镇、丁家桥镇、桃花潭镇，止于泾县至青阳县交界竹溪村，接规划宁国至枞阳高速公路池州段，全长约39.24km。全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度100km/h，路基宽度26米，沥青混凝土路面结构；投资估算58.82亿元。

3. 甲方的权利和义务

3.1 甲方有权自行或委托专业机构对乙方出资情况、资金的使用、项目公司的设立以及对项目的建设、运营、养护和维修等进行监督管理。

3.2 甲方应按照中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章和安徽省的地方性法规、规章及其它规范性文件，在其权限和管辖范围内协助乙方获得设立项目公司、投资以及项目公司进行项目融资贷款、建设、运营、养护及管理所需批文；协

助变更手续、协调审批程序，以获得本项目所需的其他批准。

3.3 在下列各项条件完成后15日内，甲方与项目公司签订《特许经营协议》：

(1) 乙方按第 4.1款的要求组建成立项目公司；

(2) 项目公司已按照约定提交建设期履约保证金。

3.4 除非为保护社会公共利益和安全，监督工程标准、质量、安全、资金支付、变更等所必需，或是法律、法规、规章所要求的，甲方不干预乙方对项目公司的日常管理。

3.5 除本项目签约前已经规划的公路项目外，本项目特许经营期内，政府方应禁止审批建造与本项目平行、方向相同且构成车辆实质性分流的高速公路，但本项目已达到设计通行能力或出现长期严重堵塞除外。

3.6 乙方应做好项目资本金的筹集，项目公司应做好其他所有建设资金的筹集工作。

3.7 项目所在地人民政府负责本项目的征地征收工作，甲方应协调项目公司与项目所在地人民政府，按照项目建设计划完成工程建设用地（包括料场、便道等临时用地）的征用及拆迁工作。征地拆迁的费用（包括但不限于公路建设用地的土地补偿费，拆迁安置补偿费，农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，被征地农民的社会保障费用，耕地占补平衡指标交易费，杆线管网迁改费用，新增建设用地土地有偿使用费、水利基金、耕地占用税等报批费用，勘界费用和各类咨询费用、各项税费以及当地政府必要的工作费用等一切与征地拆迁有关费用）由项目公司支付，项目公司在签署特许经营协议后按国家及省人民政府相关法律、法规及有关政策向甲方支付。原则上相关费用，由乙方以批复概算金额为限，据实支付，超出部分由甲方负责。

3.8 甲方作为项目的实施机构，负责协调、协助解决项目实施过程中出现的

相关事宜。

3.9 在特许经营期内，因社会公共利益需要等原因需提前收回本项目的，甲方应当按照国家相关规定及特许经营协议的约定征收本项目。

3.10 甲方不向乙方承诺固定的投资回报率，不承诺最低交通量或最低通行费收入。项目运营期，如国家或安徽省政策发生变化，政策要求补偿的从其规定。项目运营期，车辆通行费收费标准按照同期国家和安徽省政策规定执行。

4. 乙方的权利和义务

4.1 乙方应在本协议签订之日起30日内，按照规定组建项目公司，在项目所在地市场监督管理部门进行注册登记获得法人资格。

4.2 乙方在项目竣工验收合格之前，不得将本项目的股权转让给第三人。本项目的项目资本金及其他建设资金应按计划分期足额到位，乙方及项目公司应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

4.3 本项目的特许经营期分为准备期、建设期和运营期（含收费期）三个阶段，其中：准备期是指投资协议签订起至项目开工，原则不超过2个月；建设期：自项目开工日起至通过交工日止，工期预计3年；运营期：自交工日起至项目移交日止，其中收费期360个月，实际收费期限最终以安徽省人民政府审批的收费年限为准。如未来运营期内，在国家和安徽省政策发生变化允许延长收费公路收费期限的前提下，经实施机构和项目公司共同委托的第三方机构评估，项目公司在安徽省人民政府批复的收费期限内无法收回项目总投资的，泾县人民政府将根据实际评估情况延长项目合作期，在政策允许范围内，支持并协助项目公司向安徽省人民政府申请适当延长本项目的收费期限。

4.4 项目公司应按照《特许经营协议》的规定筹措资金、建设实施、运营管理、养护维修、偿还债务和管理资产等，并享有本项目车辆通行费收费权和

附属设施经营权等。特许经营期满后，乙方组建的项目公司应按照《特许经营协议》的约定将项目（含土地使用权）、项目附属设施及相关资料等无偿移交给甲方或甲方指定机构。

4.5 甲乙双方应督促项目公司在土地预审和规划选址获批后及时完成项目核准手续办理，并督促项目公司尽快开工。

4.6 乙方具有相应建设、生产或提供资格能力的，可由乙方自行承担相应工作。乙方不具备相应资格能力且达到了依法必须招标标准的工程、货物、服务等均应由项目公司采用公开招标的方式选择具有独立法人资格且具备相应资质和业绩等要求的单位。公开招标的应符合国家、安徽省的规定，并接受招标人或招标人指定机构对招标投标活动全过程的监督。项目公司应与各实施单位签订相应合同，明确各单位的责任和义务。

4.7 乙方应自觉接受甲方及行业部门的监督管理，并按要求提供相关的资料。

5. 项目公司的权利和义务

5.1 项目公司的注册资本为10000万元，由乙方全额认缴。项目公司股东认缴的出资总额（即项目公司注册资本）应当在市场监督管理部门登记。资本金由投资人按约定的时间足额到位。项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权转让，应按国家有关规定及协议约定执行并需经甲方批准。

5.2 甲、乙双方应根据《中华人民共和国公司法》相关规定及招投标文件的约定共同制定项目公司章程。市场监督管理部门颁发的企业法人营业执照及登记备案的章程（复本）应交甲方存档一份。

5.3 项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司，具体组建工作由乙方负责。项目公司获得市场监督管理部门核发的《企业法人营业执照》之日起，除

依法律、法规的规定或本协议的约定专属于乙方的权利、义务外，乙方在本协议项下的其他所有权利、义务，均转移给项目公司继受。

5.4 项目公司机构及人员设置应满足《公路建设市场管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 11 号）、《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》（交公路发〔2011〕438 号）、《交通运输部关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》（交公路发〔2015〕54号）和《安徽省交通运输厅关于进一步提升高速公路建设质量安全和管理水平的实施意见》（皖交建〔2022〕147号）的要求，同时应满足项目建设管理、经营管理的需要和乙方投标时所提交的项目实施计划中所承诺的条件，且符合国家规定的公路建设市场准入条件。项目公司的管理人员不得在施工总承包项目经理部兼职管理人员。

5.5 项目资本金为117640万元，约为核准估算总投资额的20%。

（1）项目资本金应符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）、《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）、《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23 号）等有关政策的规定，必须为乙方的自有资金，且以货币的形式出资，不得存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题（国家相关政策规定的除外）。乙方亦不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金。

（2）项目公司应做好其他所有建设资金的筹集工作，并保证所有资金及时到位。项目负债性资金不高于项目估算总投资的80%，项目公司可采取多种渠道合法地筹集项目资本金以外的其他建设资金。如果项目公司无法在规定的期限内全额

获得本项目其他建设资金，乙方须及时为项目公司多方筹措相应的建设资金。

(3) 在项目建设期间，由于设计变更、物价上涨等原因造成项目总投资增加的，由项目公司负责筹措增加的建设资金，甲方不提供任何补贴补助。

(4) 乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金，也不得将本项目的股权转让给他人。本项目的项目资本金及其他建设资金应按计划分期足额到位，乙方及项目公司应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

5.6 在项目建设期间，由项目公司采取特许经营权质押或信用担保方式融资。

5.7 如项目公司经营发生困难，乙方有义务按照出资比例协助项目公司融资(包括但不限于提供担保、股东借款等形式)或注资。

5.8 为加快项目建设进程，甲方已为本项目开展了下述前期工作：工程可行性研究、初步勘察设计、施工图设计、地勘监理、设计咨询、各类专项评估(包括建设用地预审、环境影响评价、水土保持方案、压覆矿产资源评估等)、项目咨询服务及招标等，乙方应对甲方的前期工作和各项委托合同予以认可，并按照《特许经营协议》的约定，由乙方或项目公司支付相关费用。其中，甲方或甲方指定单位已代为支付的费用，乙方或项目公司应在接收上述相关合同和协议后一次性返还给甲方。

5.9 乙方应确保项目公司按规定按时提交建设期履约保证金、运营期履约保证金、移交期履约保证金、与甲方签订特许经营协议及资金监管协议等合同文件，用以约束本项目在建设、运营、移交全过程中双方各项权利与义务。项目公司与甲方签订的《特许经营协议》生效前，项目公司不得行使对本项目的任何权利。项目公司与甲方签订《特许经营协议》后，项目公司形成的债务以其全部财产承担责任，乙方以其出资额为限承担责任，保证责任期至项目公司在《特许经营协议》下全部义

务履行期限届满之日起满一年止。

5.10 特许经营期内，如项目公司经营发生困难，乙方有义务为项目公司融资或注资。项目公司盈利前，乙方不得从项目公司提取任何费用。如项目公司破产，乙方应根据相关法律、法规的规定协助项目公司解决经济纠纷。

5.11 在本项目建设期内，如乙方发生被接管、破产等情况，致使本协议无法履行的，甲方有权根据《特许经营协议》收回本项目。如乙方发生并购、资产重组等，应提前通知甲方，并向甲方提交并购、资产重组后的财务审计报告或资产评估报告，其投融资能力不能满足本项目要求的，甲方有权根据《特许经营协议》收回本项目。

6. 绩效目标

6.1 项目进度目标

必须满足建设工期3年的总体目标，且符合经甲方批准的项目实施建设计划的要求，预计2022年12月20日开工，2025年12月31日完成交工验收。

6.2 项目建设标准

(1) 项目建设技术标准应符合《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、项目批文、交通运输部及安徽省交通运输厅的相关要求。

(2) 交工验收的工程质量目标：交工验收的质量评定为合格。

(3) 竣工验收的工程质量目标：竣工验收的质量评定为优良。

(4) 施工环保目标：污染物达标排放，生态保护措施符合要求。

6.3 运营养护标准

按照有关规定的标准和规范，对公路及沿线设施进行日常养护、预防养护、修复养护（包括大修、中修、小修）、专项养护、应急养护等，保证公路处于良好的技术状况，为通行车辆和人员提供优质的服务。项目运营期，国家或地

方运营养护标准发生变化的，按照同期国家或地方标准的规定予以调整。

(1) 形象目标：路面整洁、平整密实、横坡适度、行车舒适畅通；路肩整洁、边坡稳定、排水通畅；构造物完好；沿线设施规范、完善、齐全；绿化协调美观；环保功能完善。

(2) 公路技术状况目标：根据《公路技术状况评定标准》(JTG 5210—2018)的有关规定和评价标准，公路技术状况评价等级为“优”，公路技术状况指数平均MQI ≥ 90 ；路面技术状况指数平均PQI ≥ 92 ，路面损坏状况指数平均PCI ≥ 92 ；桥隧技术状况良好，一、二类桥梁平均比例 $\geq 95\%$ 。

(3) 绿化目标：苗木成活率 $\geq 95\%$ 。

(4) 养护工程质量目标：预防养护、修复养护、专项养护、应急养护工程质量评定均为合格。

(5) 服务质量目标：应符合交通运输部及安徽省交通运输厅制定的相关标准。

(6) 运营养护安全目标：有效预防一般生产安全责任事故，杜绝较大及以上安全生产责任事故。

(7) 运营养护环保目标：污染物达标排放，生态保护措施符合要求。

6.4 项目移交标准

特许经营期满前24个月内，甲方和项目公司联合聘请具有相应资质的中介机构对公路技术状况进行检测。本项目应满足交通运输部及安徽省交通运输厅的相关要求，并符合《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)的有关规定和评价标准，项目公司方可按照有关规定向甲方办理项目移交手续；不符合相关要求的，项目公司应当在甲方确定的期限内进行养护维修直至达到要求。

7. 投资人履约担保

乙方在收到中标通知书后30日内，并在签订投资协议之前，应向甲方提交投资人履约保证金。投资人履约保证金应采用银行保函或现金形式，金额为人民币11723万元。若采用银行保函，应由具有相应担保额度的国有商业银行或股份制商业银行支行及以上级别的银行开具。项目公司提交建设期履约保证金起7日内，甲方应当向乙方退还投资人履约保证金。

8. 违约条款

8.1 甲方违约责任

(1) 甲方违反本协议约定的主要义务，致使本协议无法继续履行，乙方有权终止或解除协议，甲方应退还乙方的投资人履约保证金：

①由于法律、法规、政府政策的变化或甲方的原因，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系；

②甲方违反本协议规定的主要义务，并且不能在自乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起7日内改正此行为。

(2) 甲方违反本协议第3.5款约定的，由此造成的乙方收益损失由甲方补偿。补偿数额由甲、乙双方共同委托的中介机构评估的乙方损失为依据确定。

8.2 乙方违约责任

(1) 因乙方原因未能在本协议规定时间内完成项目公司注册，或虽已遵守上述规定但甲方认为其尚无实施本项目的足够能力时，乙方应按甲方的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面工作，直至在甲方要求的期限内满足本协议约定的要求为止。项目公司的注册在本协议签订之日起90日后每延期 1 日乙方应向甲方支付2万元的违约金。如在本协议签订之日起120日内，项目公司仍未进行注册，或虽已注册但不满足本协议约定的要求且经甲方责令限期改正后仍

无效的，则甲方有权与乙方解除协议，其投资人履约保证金不予退还。

(2) 乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，或者乙方应承担的项目资本金未能按期足额到位，经甲方责令限期改正后仍无效的，甲方有权与乙方解除协议，且乙方组建的项目公司提交的建设期履约保证金不予退还。项目建设资金链中断后30日内，乙方应积极采取行动予以纠正。若项目建设资金链一次性持续中断超过60日，或多次中断累计超过90日，甲方有权与乙方解除协议，且乙方组建的项目公司提交的建设期履约保证金不予退还。

(3) 乙方在项目竣工验收合格之前，将本项目的股权转让给第三人的，甲方有权与乙方解除协议，且乙方组建的项目公司提交的建设期履约保证金不予退还。

(4) 项目公司未能在规定时间内提交建设期履约保证金，或因项目公司原因未能与甲方签订《特许经营协议》，每延期1日乙方应向甲方支付2万元的违约金。如延期时间超过30日，则甲方有权与乙方解除协议，其投资人履约保证金不予退还。

(5) 如因乙方原因，在规定的时间内项目未能开工建设的，每延期1日乙方应向甲方支付2万元的违约金。如因乙方原因延期60日仍没有开工，甲方有权与乙方解除协议，其乙方组建的项目公司提交的建设期履约保证金不予退还。由于项目公司原因导致实际建设期超过本协议约定，延长的建设期将相应抵扣收费期。

(6) 如在特许经营期满项目移交时，未达到本协议第6.3款要求的运营养护目标，项目公司应按甲方或甲方指定机构要求自费修复。若项目公司不履行义务和责任，甲方或甲方指定机构可直接委托或通过招标形式选择施工单位对项目进行养护和维修，养护及维修的费用直接从项目公司运营期履约保证金中扣除，不足部分由项目公司另行支付。

9. 免责条款

9.1 不可抗力事件是指战争、动乱、地震、台风、水灾、疫情等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.2 因不可抗力致使当事人一方不能履行本协议的，应及时采取补救措施并通知对方，并在15日内提供证明。

9.3 因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由各方自行承担。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

9.4 如因国家政策调整，导致合同无法继续履行。

10. 争议的解决

本协议在履行过程中发生的争议，各方本着友好、互利的原则协商解决；也可由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院起诉。在发生争议期间，各方对于本协议无争议部分应当继续履行，除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目的建设或运营。

11. 其他事项

11.1 未经各方事先书面同意，协议任何一方不得转让本协议项下的权利和义务，但本协议另有规定的除外。

11.2 甲、乙双方确认本协议中约定的《特许经营协议》签订后，《特许经营协议》中的相关约定，作为本协议对应条款的组成部分。

11.3 本协议未尽事宜，由各方协商解决。

11.4 本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位公章并经政府批准后生效；无特殊延长期限的情况下，本协议在该协议约定的特许经营期满1年后终止，否则，本协议在经延长的特许经营满1年后终止。

11.5 本合同正本12份、副本18份，甲方执正本2份，副本3份，乙方执正本

10份，副本15份。合同正本和副本具有同等法律效力。



法定代表人



或

其授权的代理人：_____

法定代表人



或

其授权的代理人：_____



日期：2022年11月30日

日期：2022年11月30日

附件：

1、联合体协议书

联合体协议书
(仅适用于联合体投标)

安徽建工集团股份有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽水利开发有限公司、安徽省路港工程有限责任公司 (所有成员单位名称) 自愿组成联合体，共同参加 宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投资 (项目名称) 投资人招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 安徽建工集团股份有限公司 (某成员单位名称) 为牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本次投资人招标投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与这有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5. 如中标，联合体各方应当共同与政府或政府授权实施机构签订项目投资协议，并向招标人承担连带责任。在组建项目公司之前，联合体内部将签订项目协议书，各自按协议约定承担本项目的任务。在项目协议书中必须包括但不限于以下规定：
 - a. 联合体各方组建的项目公司注册成立后应与招标人签订特许经营协议，对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特许经营协议约定的特许经营期满后，按照特许经营协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给指定机构。
 - b. 安徽建工集团股份有限公司 (牵头人名称) 在项目公司所占的出资（或股权）比例为60%，职责分工：总体负责投资、融资、建设、运营维护、移交等工作，安徽省公路桥梁工程有限公司 (成员一名称) 在项目公司所占的出资（或股权）比例为10%，职责分工：负责股权范围内投资、融资、建设、运营维护、移交等工作，安徽省路桥工程集团有限责任公司 (成员二名称) 在项目公司所占的出资（或股权）比例为10%，职责分工：负责股权范围内投资、融资、建设、运营维护、移交等工作，安徽水利开发有限公司 (成员三名称) 在项目公司所占的出资（或股权）比例为10%，职责分工：负责股权范围内投资、融资、建设、

运营维护、移交等工作，安徽省路港工程有限责任公司(成员四名称)在项目公司所占的出资(或股权)比例为10%，职责分工：负责股权范围内投资、融资、建设、运营维护、移交等工作。

c. 项目资本金的分期到位时间。

d. 有关收益分配的约定。

e. 项目协议书须经联合体各方签署书面认可后生效。

6. 本协议书自签署之日起生效，在上述第5条所述的项目协议书生效之后自行失效；联合体牵头人应立即将该项目协议书送交招标人一份。

8. 本协议书一式陆份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：安徽建工集团股份有限公司(盖单位章)

法定代表人：(签名或签字章)

成员名称：安徽省公路桥梁工程有限公司(盖单位章)

法定代表人：(签名或签字章)

成员名称：安徽省路桥工程集团有限责任公司(盖单位章)

法定代表人：(签名或签字章)

成员名称：安徽水利开发有限公司(盖单位章)

法定代表人：(签名或签字章)

成员名称：安徽省路港工程有限责任公司(盖单位章)

法定代表人：(签名或签字章)

2022年10月18日

2、中标通知书

中标通知书

致：联合体牵头人-安徽建工集团股份有限公司

联合体成员-安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、
安徽水利开发有限公司、安徽省路港工程有限责任公司

宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投资(项目编号: JXSC22010)
于 2022 年 10 月 19 日 9 时在泾县公共资源交易中心公开开标, 经评标委员会综合评
审, 评标结果公示后, 确定你方联合体为中标人。

中标信息:

1. 特许经营期: 398 个月, 其中: 准备期 2 个月, 建设期 36 个月, 运营期 360 个
月 (含收费期 360 个月)。

2. 工作内容: (1) 投资人根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规、
政策规定及合同约定, 组建项目公司; (2) 泾县人民政府将按法律、法规、政策规定
及合同约定授予项目公司本项目特许经营权; (3) 项目公司对本项目的资金筹措、建
设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理等全过程负责, 自主经营, 自负
盈亏; (4) 特许经营期满后, 按照协议的约定将公路 (含土地使用权)、公路附属设施
及相关资料等无偿移交给泾县人民政府或宣城市人民政府指定机构。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到泾县交通运输局 (地址: 泾县财富鑫城内)
与招标人签订相关协议, 并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向招标人
提交投资人履约保证金。

特此通知



安徽宏涛工程设计研究院有限公司

2022 年 10 月 27 日

3、投资人履约担保

履约保函

保函编号: 2234048000070471


查询码: Y24Y

致: 泾县交通运输局

鉴于安徽建工集团股份有限公司 (下称“投资人”) 将与泾县交通运输局 签订宣城至东至高速公路泾县至青阳界段特许经营项目投资协议, 并保证按协议规定负责筹措该项目的资本金, 我方愿意无条件地、不可撤销地就投资人履行与你方订立的投资协议, 向你方提供担保。

1. 担保金额为人民币 (大写) 壹亿壹仟柒佰贰拾叁万元整 (¥117,230,000 元)。
2. 担保有效期至项目公司成立且项目公司提交建设期履约担保 30 天后止, 且有效期最晚不超过2023年5月29日。
3. 在本担保有效期内, 因社会投资人违反协议约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在7天内无条件支付, 无须你方出具证明或陈述理由。
4. 泾县交通运输局和投资人对投资协议条款进行任何修改或补充, 我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行: 中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 徐斌 副行长 签名: 

地 址: 安徽省合肥市包河区徽州大道253号

邮政编码: 230002

电 话: 0551-62863557

开立日期: 2022 年 11 月 30 日

